

Mājas adrese: **Salātu iela 16/1, Bauska, Bauskas nov.**

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāme 2025.gadam

1. Kopējā dzīvokļu īpašumu platība, m ² :	2914.50	3. Koplietošanas telpas, m ²	0.00	4. Apkopjamā platība, m ²	3737.00
2. Dzīvokļu īpašumu skaits	56.00	3.1. kāpņu telpas, m ²	0.00	4.1. letves, m ²	354.00
Pārvaldīšanas maksa bez PVN (m²/mēnesī)	0.89	3.2. pagrabs, m ²	0.00	4.2. Iela, laukumi	1162.00
		Mājas bilance 01.07.2024.	2536.78	4.3. Zāliens, apstādījumi, m ²	2221.00

Nr.p.k	Pakalpojums	Izmaksu veids	Aprēķina veids	Pakalpojuma cena par dzīvokļa īpašuma 1m ² mēnesī	Summa kopā mēnesī	Summa kopā gadā
I	Saņemtie maksājumi			1.17	3420.01	41040.10
1	Obligātie pārvaldīšanas darbi	T+N	1.1.+1.2.+1.3.+2.	0.89	2591.27	31095.20
2	Maksājumi par nākotnē veicamajiem darbiem	T	Pēc fakta	0.28	828.74	9944.90
3	Māju finanšu līdzekļu uzkrājums	T	UDP	x	x	2536.78
4	Citi ieņēmumi	T	pēc fakta	0.00	0.00	0.00

II	IZDEVUMI bez uzkrājumiem un aizdevuma atmaksas			0.89	2591.27	31095.20
1	Pārvaldīšanas izdevumi					
1.1.	Dzīvojamās mājas sanitārā apkope					
1.1.1.	Sētnieka un apkopēja pakalpojumi	T	stundu skaits	0.24	709.41	8512.89
1.1.2.	Pārējie sanitārās kopšanas pakalpojumi	T	Fiksēts mēnesī	0.07	204.02	2448.18
1.2.	Dzīvojamās mājas tehniskā apsekošana, apkope un remontī					
1.2.1.	Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu uzturēšana	T	Fiksēts mēnesī	0.05	145.73	1748.70
1.2.2.	Siltumapgādes sistēmas uzturēšana	T	Fiksēts mēnesī	0.01	40.80	489.64
1.2.3.	Elektroapgādes sistēmas uzturēšana	T	Fiksēts mēnesī	0.01	20.40	244.82
1.2.4.	Mājas konstruktīvie elementi	T	Fiksēts mēnesī	0.02	67.03	804.40
1.2.5.	Ugunsdrošības prasību izpilde	T	Fiksēts mēnesī	0.10	291.45	3497.40
1.2.6.	Pārējo sistēmu uzturēšana	T	Fiksēts mēnesī	0.00	5.83	69.95
1.2.7.	Vizuālā apsekošana	T	Fiksēts mēnesī	0.00	0.00	0.00
1.2.8.	Energoefektivitātes pasākumi	T	Fiksēts mēnesī	0.03	80.70	968.38
1.3.	Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumi					
1.3.1.	Pārvaldīšanas darbu organizēšana	N	Fiksēts mēnesī	0.18	524.61	6295.32
1.3.2.	Pārvaldnieka administratīvie izdevumi	N	Fiksēts mēnesī	0.07	209.84	2518.13
2	Citi - Avārijas dienests - 24h / 7	N	Fiksēts mēnesī	0.10	291.45	3497.40

III	Maksājumi par nākamajos periodos veicamajiem darbiem, atbilstoši pievienotajam Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānam	T	Maksājumi aizņēmuma atmaksai + %	0.28	828.74	9944.90
------------	---	---	----------------------------------	-------------	--------	----------------

- Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 408 (11/07/2017) 14.pantu, ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 10. punktā minētajā paziņojumā norādītās dienas dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu par pārvaldnieka sagatavotā dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu

- Pozitīvā starpība tiks novirzīta mājas naudas atlikumam vai pārtēriņa segšanai esošam un iepriekšējam periodam!

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns

Mājas adrese: **Salātu iela 16/1, Bauska, Bauskas nov.**

Plānotās kopējās uzturēšanas darbu izmaksas	78900.00	
Uzkrājums, kuru paredzēts izlietot izdevumu segšanai	2536.78	
Aizņēmums, ar kuru plānots segt pārējo izdevumu daļu	5.50%	10 gadi
	76363.22	
Atmaksājamā aizdevuma summa ar % kopā	99448.99	9944.90

Dzīvojamās mājas elements, iekārta, inženierkomunikācija vai teritorijas labiekārtojuma elements	Uzturēšanas darba veids	Informācija par vizuālo pārbaudi vai tehnisko apsekošanu	Plānotais uzturēšanas darba veikšanas laiks	Plānotās darbu izmaksas ¹	Finansējuma avots	Izdevumi 2025.gadā
Ēka						
Cokola lietusūdens novadjoslas remonts	KEU	Vizuālā pārbaude 19.06.2024	2025	6000	Uzkrājums Aizdevums	756.27
Tehniskā apsekošana	KEU	Vizuālā pārbaude 19.06.2024	2025	900	Uzkrājums Aizdevums	113.44
Jumta seguma lokālais remonts	KEU	Vizuālā pārbaude 19.06.2024.	2025	1000	Uzkrājums Aizdevums	126.04
Kāpņu telpu kosmētiskais remonts	KEU	Vizuālā pārbaude 19.06.2024	2025	60000	Uzkrājums Aizdevums	7562.66
Iekšējie inženiertīkli un iekārtas						
Siltummezgla maiņa	ITU	Vizuālā pārbaude 19.06.2024.	2025	6000	Uzkrājums Aizdevums	756.27
Teritorijas labiekārtojums						
Slēgtas atkritumu novietnes izbūve	ITU	Vizuālā pārbaude 19.06.2024.	2025	5000	Uzkrājums Aizdevums	630.22

Saīsinājumi:

T - Tiešās izmaksas - tieši un nepārprotami var identificēt, plānot un attiecināt uz konkrētu māju

N - Netiešās izmaksas - saistītas ar pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanu, taču nevar tikt tiešā veidā identificētas konkrētai ēkai